



GRONST

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31159897

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of plannen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.



Inhoud

1. Scope/locatie.....	3
2. Omvang project.....	3
3. Technische disciplines.....	3
4. Eventuele specials.....	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering	3
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm	3
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering	4
8. BPKV-criteria	4
9. Risico's en risicoverdeling.....	4
10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie.....	4
11. Bijbehorende secundaire inkopen	4
12. Link naar projectwebsite	4

1. Scope/locatie

Groot onderhoud (V&R) aan de stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek in de Maas

2. Omvang project

€ 35 mln.

3. Technische disciplines

Civiele techniek/GWW 50%
Werktuigbouw 40%
Installatietechniek 10%

4. Eventuele specials

Kraan en kraanbaan vervanging stuw Roermond

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Start aanbesteding Q2 2021
Opdrachtverlening Q4 2021

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Concurrentiegericht Dialogue
D&C

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Trechtering cf. CGDL
Enkel minimale geschiktheidseisen

8. BPKV-criteria

*Nog niet volledig uitgewerkt, gedacht nu is :
Samenwerking definitieve scopebepaling (n.a.v. door ON uitgevoerd nader onderzoek),
Risicobeheersing (t.a.v. veiligheid) en
Duurzaamheid*

9. Risico's en risicoverdeling

Verdeling cf. UAV-gc

Top risico's

1. Veiligheid onvoldoende geborgd
2. Instabiele scope door onvolledige inspectie, areaalgegevens niet op orde/verouderd en impact machinerichtlijn
3. Beschikbaarheid stuw tijdens werkzaamheden (HW)
4. Onvoorziene invloed monumentenstatus stuw Roermond

10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie

Laag: Betreft met name vervanging van zaken die einde levensduur zijn en renovatie werkzaamheden.

11. Bijbehorende secundaire inkopen

Geen

12. Link naar projectwebsite

Er is geen website voor dit project.