



# A32 Tunnelbakken

## Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31175244

### DISCLAIMER

*Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.*



## Inhoud

1. Scope/locatie .....	3
2. Omvang Project.....	3
3. Technische disciplines .....	3
4. Eventuele specials .....	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering .....	3
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	3
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	4
8. BPKV-criteria .....	4
9. Risico's en risicoverdeling .....	4
10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie.....	4
11. Overige gerelateerde inkopen .....	4
12. Link naar projectwebsite .....	4



## 1. Scope/locatie

Door RWS Oost-Nederland (RWS-ON) is de behoefte en noodzaak geconstateerd voor onderhoudswerkzaamheden aan de twee tunnelbakken 'Blankenstein en Lankhorst' in de A32 t.h.v. Meppel. Deze inkoop betreft het vervangen van de complete asfaltconstructie, het aanbrengen van schijnvoegen en het aanbrengen van voegovergangen in de Tunnelbakken.

## 2. Omvang Project

Plm 2,5 mio

## 3. Technische disciplines

Verhardingen en kunstwerken (voegconstructies)

## 4. Eventuele specials

Het aanbrengen van schijnvoegen

## 5. Planning aanbesteding en uitvoering

Publicatie:	zomer 2022
Gunning:	eind 2022
Start realisatie:	medio 2023
Oplevering:	eind 2023

## 6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Meervoudig onderhandse procedure



## **7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering**

Nog niet bekend

## **8. BPKV-criteria**

Nog niet bekend

## **9. Risico's en risicoverdeling**

Nog niet bekend

## **10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie**

Nog niet bekend

## **11. Overige gerelateerde inkopen**

Nog niet bekend

## **12. Link naar projectwebsite**

Niet van toepassing