



Ring Utrecht

Factsheet Kerninformatie

ZaakID: 31121608 (contract Galekoppebrug)

ZaakID: 31112397 (contract Noord)

ZaakID: 31109375 (contract Zuid)

ZaakID: (contract NNN)

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of plannings - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Inhoud

1. Scope/locatie
2. Omvang project
3. Technische disciplines
4. Eventuele specials
5. Planning aanbesteding en uitvoering
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering
8. BPKV-criteria
9. Risico's en risicoverdeling
10. Mate van ontwerp vrijheid en ruimte innovatie
11. Eventuele bijbehorende secundaire inkopen
12. Eventuele link naar projectwebsite

1. Scope/locatie

Scope

Contract Galecopperbrug

A12 van km 59,200 tot km 59,700

- Verbreden beide parallelbanen van de Galecopperbrug.
- Het vervangen van de tuien van de Zuidbrug.
- Het conserveren van de pylonen en de tuien alsmede het vervangen van de hemelwaterafvoer.
- Het aanbrengen van de noodzakelijke weg gerelateerde voorzieningen zoals verkeerskundige draagconstructies en masten voor de verlichting.

Scope

Contract Zuid

A12 tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Lunetten; A27 aansluiting Houten tot na de bakconstructie ter hoogte van Amelisweerd (km 78,350)

- A27 Houten (km 67,700) tot en met de bakconstructie bij Amelisweerd (km 78,350)
- Het ontweven van de verkeersstromen tussen knooppunt Lunetten en Rijnsweerd
 - Verbreden weglichaam binnen de folieconstructie.
 - Verbreden bak Amelisweerd (2 x 15 meter) t.b.v. maximaal 2 x 7 rijstroken met vluchtstrook
 - Aanbrengen dak op de bak Amelisweerd van maximaal 250 meter.
 - Het aanpassen van een drietal ProRail-kunstwerken.
 - Het ombouwen van het Knooppunt Rijnsweerd conform variant VA-4C.
 - Verbreden ten zuiden van knooppunt Lunetten tot aansluiting Houten met 2 x 1 rijstrook.
 - Verbreden c.q. vernieuwen kunstwerken.


A12 knooppunt Oudenrijn (km 57,500) – knooppunt Lunetten (km 63,500)

- Aanleggen derde rijstrook op beide parallelbanen.
- Verbreden c.q. vernieuwen kunstwerken A12.
- Uitvoeren van Saneringsopgave Grote Groeigevalen A12 (SWUNG).
- Aanbrengen van DVM en verlichting op de Galecopperbrug.

Contractbrede onderdelen

- Het aanbrengen van de noodzakelijke weggerelateerde voorzieningen zoals DVM, het verleggen van kabels en leidingen, inclusief verkeerskundige draagconstructies, wegbewijzing en verlichting (masten en armaturen).
- Aanleggen bijbehorende mitigerende en compenserende maatregelen (waterberging, natuurcompensatie, geluidschermen).

Scope	
<p>Contract Noord A27 (km 78,350) tot aansluiting Bilthoven (km 86,110). Daarnaast op de A28 de aansluiting Waterlinieweg (km 0,000) tot de samenvoeging hoofd- en parallelrijbanen bij de Vollenhovetunnel (km 4,400).</p>	<p>A27 boven de bak bij Amelisweerd (km 78,350) tot aansluiting Bilthoven (km 86,110)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbreden ten noorden van knooppunt Rijnsweerd met 2 x 1 rijstrook. - Verbreden c.q. vernieuwen kunstwerken. <p>A28 Waterlinieweg (km 0,000) tot samenvoeging hoofd- en parallelrijbanen (km 4,400)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpassen cq. reconstrueren knooppunt Rijnsweerd t/m de aansluiting Uithof en Vollenhovetunnel. - Verbreden c.q. vernieuwen kunstwerken. - Het aanbrengen van een ambulancestrook op de Universiteitsweg t.b.v. de bereikbaarheid van zeven ziekenhuizen. <p>Contractbrede onderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het aanbrengen van de noodzakelijke weggerelateerde voorzieningen zoals DVM, het verleggen van kabels en leidingen, inclusief verkeerskundige draagconstructies, wegbewijzing en verlichting (masten en armaturen). - Aanleggen bijbehorende mitigerende en compenserende maatregelen (waterberging, natuurcompensatie, geluidschermen).
Scope	
<p>Contract NNN (Natuurnetwerk Nederland) Het betreft ca. 30 ha natuurontwikkeling met nieuw bos, (natuur)grasland, soortenrijk hooiland en overige natuurtypen. De gebieden liggen in de gemeenten Zeist, De Bilt en Bunnik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren aantal watermaatregelen uit het Tracébesluit binnen het landgoed Amelisweerd - Landschappelijk inpassen tankgracht



2. Omvang project

Omvang project	
Contract GCB	Ca. 80 M€
Contract Zuid	Ca. 500 M€
Contract Noord	Ca. 500 M€
Contract NNN	Ca.

3. Technische disciplines

Technische disciplines	
Verbreding Galecopperbrug	Zware staalconstructie, HogeSterkteBeton (HSB), tuivervanging, geluidschermen
Uitvoeren compensatie NNN Realisatiecontract Zuid	Cultuurtechnische werken, natuurvriendelijke oevers, Wegverhardingsconstructies, kunstwerken, bijzondere bakconstructie (verdiepte ligging) met een deel overdekt, aansluitingen op folieconstructie, spookruisingen, geluidschermen, energieproductiemiddel
Realisatiecontract Noord	Wegverhardingsconstructies, kunstwerken, geluidschermen

4. Eventuele specials

Eventuele specials	

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Planning	
Contract GCB	Aankondiging: 26-10-2020 Gunning:01-07-2021 Start werkzaamheden:01-07-2022 Oplevering:30-09-2027
Contract Zuid	Aankondiging: 01-10-2021 Gunning:30-6-2022 Start werkzaamheden:01-04-2023 Oplevering:30-06-2028
Contract Noord	Aankondiging: 01-10-2022 Gunning:01-10-2023 Start werkzaamheden:01-10-2024 Oplevering:01-10-2029
Contract NNN	Aankondiging:01-07-2021 Gunning:31-03-2022 Start werkzaamheden:01-04-2022 Oplevering:30-06-2024

Grootste onzekerheid voor de contracten Noord, Zuid en NNN is het beschikken over een vastgesteld c.q. onherroepelijk Tracébesluit.

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Scope	
GCB	E&C, concurrentiegerichte dialoog light
Zuid	D&C, 2-fasenproces met "concurrentiegerichte dialoog"? -> nog uit te werken
Noord	D&C, concurrentiegerichte dialoog
NNN	E&C, Europees, niet-openbaar

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering	
GCB	Geschiktheidseisen: <ul style="list-style-type: none">• Projectmanagementeis 30 M€• De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het vervangen of installeren van tuikabels van een tuibrug met een hoofdo overspanning groter dan 100 meter. Geen trechtering
Zuid	Geschiktheidseisen: Eis ervaring projectmanagement Eis ervaring verkeersmanagement Trechtering: Nog niet bekend
Noord	Nader te bepalen
NNN	Nader te bepalen

8. BPKV-criteria

BPKV-criteria	
GCB	Risicobeheersplan (30%), Plan beperken duur en intensiteit van de hinder(beleving) van weggebruikers (40%), Samenwerking (30%), CO2-ladder
Zuid	Uitwerken in kader van 2-fasenproces
Noord	Nader te bepalen
NNN	Nader te bepalen

9. Risico's en risicoverdeling

Risico's en risicoverdeling

Risico's en risicoverdeling	

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie	
GCB	Beperkt, E&C
Zuid	Referentieontwerp mag (vooralsnog) van afgeweken worden
Noord	Nog niet bekend
NNN	Beperkt, E&C

11. Eventuele bijbehorende secundaire inkopen

Secundaire inkopen	
Frontoffice omgeving	31148714
Producten SCB	31121597

12. Eventuele link naar projectwebsite

Projectwebsite:

<https://a27a12ringutrecht.nl>