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Vast onderhoud wegen 
West-Nederland Zuid 
Factsheet Kerninformatie  

ZaakID:  31157041 

 
DISCLAIMER 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat 
deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend 
een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname 
en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk 
gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning 
worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) 
wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel 
het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar 
mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om 
uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan 
nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
Scope  
In stand houden van ‘droge’ Areaal  Het project betreft het meerjarig in stand houden van het ‘droge’ Areaal binnen het 

beheersgebied van West Nederland Zuid. 

  

 De scope van het onderhoud betreft vast onderhoud (=in stand houden en monitoren), 
schadeherstel, calamiteiten en vorstschades. Tevens omvat dit project een gedeelte van het 

variabele onderhoud (upgrade) en LVO op het areaal binnen de scope. Het groot onderhoud 

(GO) is geen onderdeel van dit project. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Het onderhouden van het areaal wordt gerealiseerd door invulling te geven aan de hand van de 
verschillende soorten onderhoudswerkzaamheden welke in het model prestatie contract zijn 
gedefinieerd: 

¶ taken;  
¶ prestatie eisen;  
¶ standaard verzorgend onderhoud;  
¶ verhelpen  storingen/gebreken; 
¶ activiteiten; 
¶ klant eisen; 

¶ services. 
Voorlopige lijst activiteiten: 
¶ LVO (levensduur verlengend onderhoud verhardingen); 
¶ Klein onderhoud aan kunstwerken; 
¶ Divers variabele activiteiten beplanting; 
¶ Divers variabele activiteiten faunavoorzieningen; 
¶ Diverse variabele activiteiten OV (w.o. stabiliteitsmetingen en vervanging naar LED); 

¶ Diverse variabele activiteiten pompen en gemalen. 

  

 Het project bestaat uit twee percelen Noord en Zuid. De perceelgrenzen gelijk aan de 
geografische districtsgrenzen van district Noord en district Zuid.   

  

Een aantal projecten liggen in het 
beheersgebied van West Nederland Zuid maar 
maken geen onderdeel uit van de scope 

¶ A15/MAVA (m.u.v. incidentmanagement) 
¶ Blankenburgverbinding 
¶ A13/A16 Groene Boog 
¶ Rijnlandroute 
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2. Omvang project 

 
Omvang project  
Projectomvang 35 – 100 mio  

3. Technische disciplines 

 
Technische disciplines  
Groen onderhoud  
Civiele onderhoud  
Onderhoud technisch installaties, w.o. Openbare verlichting, pompen en gemalen  
Calamiteitenorganisatie  
Levensverlengend onderhoud (asfalt, kunstwerken, installaties)  
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4. Eventuele specials  

 
Eventuele specials   
Niet van toepassing  
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5. Planning aanbesteding en uitvoering 

 
Planning  
Start marktbenadering 
 

Q2 2021 

Sluiting marktbenadering 

 

Q4 2021 

Start werkzaamheden 
 

Q2 2022 
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6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
   
Contractvorm  Prestatiecontract op basis van UAV-GC 2005  

  

Aanbestedingsprocedure Concurrentiegerichte dialoog light 

  

Best Value Ja 
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen 

of trechtering 
 

Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 

Geschiktheidseisen Op hoofdlijnen wordt naast een projectmanagementeis gevraagd om ervaring met; 

het in stand houden en upgraden van droge civiele netwerken (groen, grijs en wit); 

het uitvoeren van levensduur verlengend onderhoud van asfaltconstructies; 

het onderhouden van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. 

 

De geschiktheidseisen worden nog nader uitgewerkt. 

  
Concurrentiegerichte 

dialoog light - 

Trechtering 

Voor de eerste fase van de concurrentiegerichte dialoog gelden de eisen conform het nieuwe selectiebeleid. In de 

eerste fase wordt, indien er meer dan vier gegadigden worden uitgenodigd tot deelneming aan de dialoog, het 

aantal gegadigden teruggebracht tot vier door middel van beoordeling van het trechterproduct. In de tweede fase 

van de dialoog vinden twee gespreksrondes plaats. 
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Het trechterproduct wordt nog nader uitgewerkt.  
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8. BPKV-criteria 

 
BPKV-criteria Weegfactor 
Prestaties 
 

De weegfactoren worden nog nader vastgesteld 

Risico 

 

 

Kansen 
 

 

Doorgronding project door 

sleutelfunctionarissen 
 

 

CO2-ambitieniveau 
 

CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve vermindering van het 
plafondbedrag van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 % 
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9. Risico’s en risicoverdeling  

 
Risico’s en risicoverdeling  
Risicoverdeling conform contractvorm Prestatiecontract op basis van UAV-GC 

 

Belangrijke risico categorieën zijn; 

 
¶ Areaalgegevens 
¶ Imago 
¶ Veilig werken 
¶ Hinder 
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10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie  

 
Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
De mate van ontwerpvrijheid en ruimte innovatie wordt nog nader uitgewerkt  

  
De duurzaamheidsambities worden nog nader uitgewerkt  

  

  



Rijkswaterstaat – Informatie  Behorende bij publicatie inkoopplanning – Juni 2020 13 

11. Eventuele bijbehorende secundaire inkopen 

 
Secundaire inkopen 
Niet van toepassing  
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12. Eventuele link naar projectenwebsite 

 
Link naar projectenwebsite 
Voor dit project wordt geen projectenwebsite gemaakt 
  
  
  
  
  

 


