



# Onderhoud aan verharding en kunstwerken


Vorbereiding en realisatie variabel onderhoud aan verhardingen en kunstwerken regio Zuid-Nederland

## Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31159354

### DISCLAIMER

*Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of plannings - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.*



## Inhoud

1. Scope/locatie.....	3
2. Omvang project.....	3
3. Technische disciplines.....	3
4. Eventuele specials.....	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering .....	4
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm .....	4
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering .....	4
8. BPKV-criteria .....	4
9. Risico's en risicoverdeling.....	5
10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie.....	5
11. Overige gerelateerde inkopen .....	5
12. Link naar projectwebsite .....	5

## 1. Scope/locatie

### Locatie

Regio Zuid-Nederland verdeelt over 3 percelen (West, Midden en Zuid-Oost)

### Scoping onderhoud

Leveren kennis en expertise op het gebied van:

- Instandhouding;
- Programmering LVO en GO;
- Definiëren onderhoudsscope LVO en GO

Uitvoeren (eventueel noodzakelijke) engineering en/of uitvoeren van aanvullende onderzoeken t.b.v. de definitie van de onderhoudsscope LVO en GO

### Voorbereiden en realiseren levensduurverlengend onderhoud (LVO)

Vorbereiding LVO-maatregelen

Realiseren LVO-maatregelen

Realiseren maatregelen met raakvlak LVO

Note: enkel planmatig LVO

### Voorbereiden en realiseren groot onderhoud (GO)

Vorbereiden GO (engineeren werkpakketten)

Realiseren GO aan verhardingen en kunstwerken. (hoofd)rijbaan incl. toe- en afritten

Realiseren maatregelen met raakvlak GO

## 2. Omvang project

### Het budget voor de gehele contractduur van 4 jaar:

Tussen de 300 en 400 miljoen euro inclusief BTW voor de gehele opdracht over alle jaren en percelen heen.

## 3. Technische disciplines

Civiele Techniek            100%

## 4. Eventuele specials

Niet van toepassing.

## 5. Planning aanbesteding en uitvoering

Aankondiging van opdracht	Q2 2021 (wellicht Q1)
Gunningsbeslissing	Q2 2022
Start Werkzaamheden	Q2 2022
Einddatum contract	Q2 2026

## 6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

### Concurrentiegerichte dialoog light

#### 3 Raamovereenkomsten

Met 1 Raamcontractant per perceel

#### Nadere Overeenkomsten

Met een verwachte basis looptijd van 1 jaar per Nadere Overeenkomst

## 7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nader te bepalen.

## 8. BPKV-criteria

### Ca. 60%

Aanpak scopingsproces bestaande uit:

1. Uitwerking scopingsproces
2. (Keten)samenwerking gedurende het scopingsproces

**Ca. 15%** MKI waarde  
Milieukostenindicator

**Ca. 5%**  
CO2 ambitieniveau

**Ca. 20%**  
Prijscomponent  
Prijzen/tarieven

## 9. Risico's en risicoverdeling

- 1 Niet behalen van beoogde doelstelling VO VH&KW ZN (onvoldoende samenwerking binnen de totale onderhoudsketen Regio-PPO-Markt).
- 2 Inschrijvers geven onvoldoende invulling aan doelstellingen en bijbehorende waarden
- 3 Onbekendheid met afwijkende aanpak van variabel wegonderhoud ten aanzien van een vroegtijdige samenwerking in de onderhoudsketen

## 10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie

### **Advisering bij programmering:**

Leveren kennis en expertise instandhouding  
Leveren kennis en expertise programmering  
Leveren kennis en expertise definiëren onderhoudsscope

Uitvoeren (eventueel noodzakelijke) engineering en/of uitvoeren van aanvullende onderzoeken t.b.v. de definitie van de onderhoudsscope

## 11. Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing

## 12. Link naar projectwebsite

Er is geen website voor dit project.