



MJPG ZN faxe 1 en 2

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31168219

Het ontwerpen en uitvoeren van geluidschermen in Zuid-Nederland

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.





Inhoud

1. Scope/locatie	3
2. Omvang Project.....	3
3. Technische disciplines	3
4. Eventuele specials	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering	3
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	3
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	4
8. BPKV-criteria	4
9. Risico's en risicoverdeling	4
10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie.....	4
11. Overige gerelateerde inkopen	4
12. Link naar projectwebsite	5



1. Scope/locatie

Locatie

Zuid Nederland, ca. 50 locaties langs de rijkswegen in de provincie Limburg en Noord-Brabant.

Scope

Ontwerpen en uitvoeren van overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen) inclusief bijbehorende civieltechnische werkzaamheden.

2. Omvang Project

Het budget voor het gehele project (inclusief voorbereiding) Ca € 40 miljoen

3. Technische disciplines

Civiele Techniek 100%

4. Eventuele specials

Niet van toepassing.

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Aankondiging van opdracht	Q3-2023
Gunningsbeslissing	Q2-2024
Start Werkzaamheden	Q3-2024
Gereed Werkzaamheden	Q3-2027
Einddatum contract	Q4-2027

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Aanbestedingsprocedure	Concurrentie gerichte dialoog light
Contractvorm	D&C



7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nader te bepalen.

8. BPKV-criteria

Nader te bepalen.

Er zijn criteria, deze moeten echter nog een concreteringslag ondervinden voordat ze definitief zijn.

9. Risico's en risicoverdeling

Omvangrijk verwijderen groen, bomen, houtopstanden. Waardoor er bezwaren komen en compensatie verleend moet worden.

RWS zal deze locaties inventariseren en de voorgesprekken voeren om de uitvoering proberen te ontzien van stagnatie.

Moeilijk uitvoerbare locaties

RWS zal deze locaties inventariseren en noodzakelijke acties ondernemen welke door de markt niet mogelijk zijn.

Systeemgrenzen grondverwerving versus ruimte voor adequaat beheer en onderhoud.

RWS zal deze locaties inventariseren en een mogelijke oplossingsrichting geven voor de nadere uitwerking door de markt.

10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie

Ontwerpvrijheid

Er is beperkte ontwerp vrijheid. De vorm van de schermen zijn vastgesteld echter de wijze waarop deze geproduceerd en gemonteerd worden is niet bepaald.

Ruimte innovatie

Beperkt, vanuit het programma MJPG zijn er ambities opgenomen omtrent duurzaamheid en circulariteit een nadere invulling van de markt verlangen.

11. Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.



12. Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.