



Brug Urmond (Realisatie)

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31164858

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.



Inhoud

1. Scope/locatie	3
2. Omvang Project.....	3
3. Technische disciplines	3
4. Eventuele specials	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering	3
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	3
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	4
8. BPKV-criteria	4
9. Risico's en risicoverdeling	4
10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie	4
11. Overige gerelateerde inkopen	4
12. Link naar projectwebsite	4



1. Scope/locatie

Brug Urmond over het Julianakanaal

Renoveren of vervangingswerkzaamheden uitvoeren bij Brug Urmond. Waarbij renoveren globaal in zal houden: het huidige wegdek verwijderen, het vernieuwen van de stalen balken van de brug, onderbouw helemaal conserveren en nieuw wegdek aanbrengen. Bij vervanging zal nauwkeurig worden onderzocht wat de prioritering van de te vervangen onderdelen zijn. Eind februari 2022 zal een definitief scenario gekozen worden.

2. Omvang Project

Het budget voor het gehele project (inclusief voorbereiding)
Ca. € 5 – 15 miljoen (afhankelijk van de scenario keuze)

3. Technische disciplines

- Civiele Techniek
- Bouwkundig

4. Eventuele specials

Marktbenadering nog niet bepaald

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Aankondiging van opdracht	Q2 2024
Gunningsbeslissing	Q2 2025
Start Werkzaamheden	Q3 2025
Gereed Werkzaamheden	Q3 2027

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Aanbestedingsprocedure is nog onzeker
Contractvorm nog nader te bepalen



7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nader te bepalen.

8. BPKV-criteria

Nader te bepalen.

9. Risico's en risicoverdeling

Nader te bepalen.

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Nader te bepalen.

11. Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.

12. Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.